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Allegato «A»: distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi 
 

A.1  Fase di progettazione    

 Prestazioni oggetto dell’affidamento   Corrispettivo 

Attività di supporto in fase di esecuzione    
ATTIVITA’  DI 

SUPPORTO 
Prestazioni incompatibili in radice con la progettazione e la 

direzione dei lavori (art. 8, comma 6, d.P.R. n. 554 del 1999) 

   

Rilievi e prestazioni assimilate    
Di aree    

Di immobili    RILIEVI 

Frazionamenti catastali    

Progetto preliminare  (tab. B e B1) art. 18 regolamento    

- relazioni tecnica / illustrativa    

- planimetrie e schemi grafici    

- calcolo sommario della spesa    

Piano economico finanziario di massima (lett. m)     

Capitolato prestazionale (lett. n)     

Relazione geotecnica (lett. o.1)     

Relazione idrologica (lett. o.2)     

Relazione idraulica (lett. o.3)     

Relazione sismica (lett. o.4)     

Relazione indagine archeologica (lett. o.5)     

PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE 

(altro)    

Progetto definitivo  (tab. B e B1) art. 26 regolamento    

- relazione descrittiva    

- elaborati grafici    

- disciplinare elementi tecnici    

- calcoli preliminari delle strutture    

- calcoli preliminari degli impianti    

- computo metrico estimativo e quadro economico    

Schema di contratto e Capitolato speciale (lett. q)    

Relazione geotecnica (lett. o.1)     

Relazione idrologica (lett. o.2)    

Relazione idraulica (lett. o.3)    

Relazione sismica (lett. o.4)    

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA 

(altro)    

Progetto esecutivo  (tab. B e B1) art. 36 regolamento    

- relazioni generale e specialistiche    

- elaborati grafici    

- calcoli esecutivi delle strutture    

- calcoli esecutivi degli impianti    

- particolari costruttivi e decorativi    

- computo metrico estimativo e quadro economico definitivi    

- analisi dei prezzi    

- elenco prezzi unitari ed eventuale lista ex articolo 90 regolam.     

- incidenza manodopera    

- capitolato speciale d’appalto    

- schema di contratto     

- cronoprogramma    

Piano di manutenzione dell’opera    

PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

(altro)    
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A.1  Fase di progettazione    

 Prestazioni oggetto dell’affidamento Corrispettivo 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione    
Prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza    

Responsabilità lavori in fase di esecuzione    

COORDINAMENTO 

SICUREZZA art. 91 

d.lgs. 81/2008 
Coordinamento in fase di esecuzione    

Studi ambientali    
Prefattibilità ambientale    

Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)    

Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)    

IMPATTO 

AMBIENTALE 

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)    

Prestazioni accessorie alla progettazione    

Prefattibilità ambientale    

Studio di impatto ambientale (con procedura di V.I.A.)    

Studio di fattibilità ambientale (senza procedura di V.I.A.)    

Valutazione ambientale strategica (V.A.S.)    

Studio di fattibilità    

Verifica di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale    

Information memorandum    

Relazione finanziaria - Analisi di sostenibilità    

Piano particellare di massima per avvio procedura esproprio    

Verifica e attestazione conformità urbanistica    

Verbali di consistenza, verbali di occupazione, espropri    

Variante al P.R.G. con procedura ____________________    

Assenso A.S.L.  (igienico-sanitario)    

Assenso A.R.P.A. (ambientale)    

Verifica interesse archeologico sul preliminare art. 95 codice    

Verifica interesse archeologico definitivo/esecutivo art. 96 codice    

Autorizzazione Soprintendenza parte II d.lgs. n. 42 del 2004    

Decreto in sub-delega parte III d.lgs. n. 42 del 2004    

Autorizzazione vincolo idrogeologico    

Autorizzazione del Parco ___________________________    

Assenso Autorità di Bacino     

Assenso Servizio Forestale    

Assenso Regione    

Assenso Comunità Montana    

Assenso Provincia: -strade  -urbanistica -altro ______     

Assenso -ANAS -concessionaria _____________     

Assenso Ferrovie: -RFI   -FS  -altro ______________     

Altri atti di assenso esterni: ________________________________    

Relazione e pratica art. 125 d.P.R. n. 380 del 2001    

Protezione scariche atmosferiche d.P.R. n. 462 del 2001    

Parere conformità VV.FF.    

Verifica e attestazione sul progetto d.P.R. n. 503 del 1996    

Denuncia zona sismica art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001    

Relazione rendimento energetico (art. 8, co. 1, d.lgs. 192/2005)    

Partecipazione a conferenza di servizi    

Relazione geologica (riservata al geologo)    

Frazionamenti catastali finali, riconfinamenti, rettifiche catastali    

Modellazioni, indagini e simulazioni     

Perizie di stima beni da alienare    

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE  

(altro)    

Prestazioni speciali    

Soluzioni diverse del preliminare    

Elaborati superiori speciali difficoltà    

PRESTAZIONI 

SPECIALI 

(altro)    
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4.2. Prescrizioni specifiche e diverse per le prestazioni progettuali (art. 93, comma 2, del codice): 
a) Possibilità di fondere i livelli progettuali definitivo ed esecutivo in un’unica serie di elaborati 

tecnici e amministrativi, fatta salva la loro completezza come richiesto nell’elenco che 

precede. 

 - SI   - NO 

b) Elaborati e adempimenti specifici e ulteriori da predisporre (compresi nei corrispettivi): 
 - SI   - NO 

   

   

   

   

 

A.2  Fase di esecuzione    

 Prestazioni oggetto dell’affidamento   Corrispettivo 

Attività di supporto in fase di esecuzione    
ATTIVITA’  DI 

SUPPORTO 
Prestazioni incompatibili in radice con la progettazione e la 

direzione dei lavori (art. 8, comma 6, d.P.R. n. 554 del 1999) 

   

Direzione dei lavori    

- direzione dei lavori, visite in cantiere, sorveglianza ecc.    

- assistenza al collaudo    

- prove di officina e/o laboratorio    

- misure, contabilità e liquidazioni    

- accertamento e certificazione regolare esecuzione    

Controllo e aggiornamento elaborati (lett. l.2)    

Coordinamento ufficio di direzione lavori (lett. l.3)    

Numero minimo direttori operativi: ______  (lett. l.4)    

DIREZIONE 

DEI  LAVORI 

(altro)   

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione    

Responsabilità lavori in fase di esecuzione    

COORDINAMENTO 

SICUREZZA art. 92 

d.lgs. 81/2008 Coordinamento in fase di esecuzione    

Prestazioni di assistenza post operam   --- 

Monitoraggio delle strutture    

Monitoraggio degli impianti _______________     

Monitoraggio degli impianti _______________    

Monitoraggio dei consumi energetici    

ASSISTENZA 

POST OPERAM 

(altro)    

Prestazioni accessorie all’esecuzione    
Fornitura elaborati “as built” (anche su supporto informatico)    

Piano lavoro rimozione amianto d.lgs. n. 257 del 2006    

Autorizzazioni allo scarico d.lgs. n. 152 del 2006    

Analisi e/o prove di laboratorio    

Prove in sito    

Collaudo tecnico degli impianti tecnologici    

Certificato di regolare esecuzione    

Pratiche di accatastamento    

Certificato prevenzione incendi dei VV.FF.    

Certificazione energetica (art. 8, co. 2, d.lgs. n. 192 del 2005)    

Verifica e attestazione finale d.P.R. n. 503 del 1996    

Certificato di agibilità art. 24 d.P.R. n. 380 del 2001    

Assistenza e monitoraggio post operam    

PRESTAZIONI 

ACCESSORIE  

(altro)    

Prestazioni di collaudo    

PRESTAZIONI DI 

COLLAUDO 

Prestazioni incompatibili in radice con la progettazione e la 

direzione dei lavori (art. 141, comma 5, decreto legislativo n. 

163 del 2006, art. 188, comma 4, lettere c) e d), del d.P.R. n. 

554 del 1999) 
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A.3 Corrispettivi 

 La determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura è effettuata: 

 - utilizzando, previa motivazione, le previsioni del d.m. (giustizia) 4 aprile 2001 decurtate del ribasso del 20% 

di cui all’art. 4 della legge 155/1989 ; al netto dell’ulteriore ribasso offerto dal concorrente in sede di gara  

 

Per quanto attiene alla redazione del piano di illuminazione pubblica comunale il corrispettivo è effettuato  

 mediante l’apprezzamento discrezionale del Responsabile unico del procedimento basato sui prezzi di mercato; 

la stima degli onorari per la redazione del piano di illuminazione pubblica comunale in coerenza con le nuove 

linee guida regionali per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consumo energetico approvate con 

deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 60/23 del 05.11.2008 è pari ad € 4.500,00 comprensivo di onorari e 

rimborso spese, importo al quale dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara  

 

 

 

 


