
A) LAVORI

A1) Importo lavori a base d'asta 349.120,30€     

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 9.050,00€            

A) Importo complessivo dei Lavori (A+A1) 358.170,30€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Imprevisti 7.523,01€            

B2) INCENTIVO 2% 7.163,41€            

B3) accantonamento accordi bonari 2% 7.163,41€            

B4) SPESE TECNICHE  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA; DIREZIONE 

LAVORI E CONTABILITA',  RILIEVI, COORDINAMENTO SICUREZZA Dlgs 81/08 , 

C.R.E.  Comprensive di CNPAIA 

58.896,50€          

B5) SPESE TECN. GEOL+REVIS. CAL. STRUTT. E INDAG-GEOTECN comprensive di Epac 4.998,00€            
B5*) Collaudo statico 1.224,00€            
B6) SPESE TECNICHE SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA compresive di rivalsa INPS 1.224,00€            

B7) Spese contributo ANAC 225,00€               

B8) Spese gara e pubblicità 500,00€               

B9) Allacciamenti e pubblici servizi IVA inclusa 2.500,00€            

B10) IVA su A)  Lavori 35.817,03€          

B11) Iva Su B4) Spese tecniche progettazione, Direzione dei Lavori e sicurezza 12.957,23€          

B12) Iva Su B5) Spese tecniche geologo e indagini geotecniche 1.099,56€            

B13) Iva Su B6) Sorveglianza archeologica 269,28€               
B14) Iva Su B5*) Collaudo statico 269,28€               

B TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B13) 141.829,70€     

C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 500.000,00€     
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